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	项目名称
	数量
	单位
	工艺说明

	1
	轻钢龙骨双面石膏板隔音墙面内衬岩棉
	57
	㎡
	1、定位放线，安装轻钢龙骨，轻钢龙骨间距450mm-600mm，轻钢龙骨边龙骨用木方固定。2、固定边龙骨用木龙骨涂刷防火涂料2遍。3、将岩棉安装到墙体内。4、用自攻螺丝将石膏板固定到轻钢龙骨上。

	2
	墙面基层处理
	102
	㎡
	1、批刮美巢腻子2-3遍。2、造型棚及梁侧面按展开面积计算，因墙面局部潮湿，需做防霉处理。

	3
	墙面乳胶漆
	380
	㎡
	调色并喷涂2遍乳胶漆

	4
	轻钢龙骨石膏板跌级棚
	150
	㎡
	1、主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓，吊筋固定。2、自攻螺丝固定、钉帽擦防锈漆。3、石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。4、饰面披灰、刷乳胶漆及灯具、石膏线另计。5、乳胶漆、贴壁纸基层处理另记计。6、石膏板及国标龙骨。

	5
	棚面基层处理
	150
	㎡
	1、 批刮美巢腻子2-3遍。2、造型棚及梁侧面按展开面积计算，因墙面局部潮湿，需做防霉处理。

	6
	棚面乳胶漆
	330
	㎡
	调色并喷涂2遍乳胶漆

	8
	集成墙板安装
	38.88
	㎡
	1、含人工费及木龙骨。

	10
	瓷砖粘贴(800mm<最大边长)
	15.6
	㎡
	1、清理现场。2、定位放线，预排瓷砖。3、用水将地面润湿，把瓷砖预先用水泡湿，325R水泥砂浆铺贴瓷砖。4、清洁瓷砖表面。

	11
	陶粒墙拆除（墙厚240mm)
	19.2
	㎡
	1、用铁钎将陶粒混凝土墙体拆除。将拆除的墙体装袋，并运送下楼。（不含垃圾外运）

	12
	刨除瓷砖
	38.4
	㎡
	1、将瓷砖层刨除，并运送下楼。（不含垃圾外运）

	13
	强弱电改造
	278
	㎡
	从新布置室内照明线路及开关插座位置，厨房线路因功率较大 ，所有插座均是平方电线（含人工与材料）

	14
	水路改造
	25
	㎡
	厨房每个工位预留给水与排水（含人工与材料）

	15
	材料运输费
	1
	项
	人工

	16
	垃圾清运
	1
	项
	人工

	18
	灯具安装工费
	1
	项
	人工（安装4个台球桌灯，60个筒灯，15米轨道灯，明装筒灯35个，灯带70米，吊轨40米，棚面高度3500）

	20
	电缆布线
	1
	项
	人工（从室内主电闸箱到4楼顶布线）







